


สรุปผลการประมาณราคางานค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 ประเภทงาน งานฝังท่อระบายน้ำ คลอง สายบ้านสาขันธ์ บุญน้างถึงบ้านนาบอนันต์ บุครน้ำเพชร หมู่ 2 ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 220 เมตร
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. คลองใหม่
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 04 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานท่อระบายน้ำ	519,122.92	1.3074	678,701.30	FACTOR F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			678,701.30	เงินล่องหน้าจ่าย 0%
	คิดเป็นเงินประมาณ			670,000.00	เงินประกันผลงาน 0%


หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน


ลงชื่อ.......... ประมาณการ
 (นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
 นายช่างโยธา


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ
 (นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.......... เห็นควรอนุมัติ
 (นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.......... กรรมการ
 (นายพลเทพ ศรีลัมพ์)
 นิติกร

ลงชื่อ.......... อนุมัติ
 (นายเอนก น้อยพิทักษ์)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


ลงชื่อ.......... กรรมการ
 (นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
 นายช่างโยธา


ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง


แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/2


รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานฝังท่อระบายน้ำ คสล สายบ้านสาขันธ์ บุญนำถึงบ้านนายอนันต์ บุตรน้ำเพชร หมู่ 2 ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 220 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่
 ผ่านประมาณราคา กองช่าง อบต.คลองใหม่
 ประมาณราคาโดย นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 04 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก งานบ่อพัก								
1	ดินขุด	91.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	9,009.00	9,009.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	5.63	ลบ.ม.	420.00	2,364.60	99.00	557.37	2,921.97	
3	คอนกรีตหยาบ	2.82	ลบ.ม.	1,900.00	5,358.00	398.00	1,122.36	6,480.36	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	14.76	ลบ.ม.	2,000.00	29,520.00	306.00	4,516.56	34,036.56	
5	งานไม้แบบ	193.00	ตร.ม.	-	-	105.00	20,265.00	20,265.00	
	.- ไม้แบบ	38.00	ลบ.ฟ.	383.00	14,554.00	-	-	14,554.00	
	.- ไม้เคร่าและไม้ค้ำยัน	11.63	ลบ.ฟ.	349.00	4,058.87	-	-	4,058.87	
	.- ตะปู	30.00	กก.	57.00	1,710.00	-	-	1,710.00	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	757.00	กก.	-	-	3.30	2,498.10	2,498.10	
6.1	บ่อพัก (จำนวน 22 บ่อ)								
	.- เหล็กปลอก RB 9	385.00	กก.	20.99	8,081.15	-	-	8,081.15	
	.- เหล็กปลอก RB 9	258.00	กก.	20.99	5,415.42	-	-	5,415.42	
6.2	ฝาบ่อพัก								
	.- เหล็กเสริมตามยาว RB 9	56.00	กก.	20.99	1,175.44	-	-	1,175.44	
	.- เหล็กเสริมตามขวาง RB 9	56.00	กก.	20.99	1,175.44	-	-	1,175.44	
	ยอดยกไป							111,381.31	


 (นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)
 นายช่างโยธา


 (นายพลเทพ ศรีลัมภ์)
 นิติกร


 (นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


 (นายเอนก น้อยพิทักษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							111,381.31	
6.3	ลวดผูกเหล็ก	18.90	กก.	45.17	853.71	-	-	853.71	
7	เหล็กฉาก 50 × 50 × 4 มม.	180.00	ม.	60.00	10,800.00	8.50	1,530.00	12,330.00	
8	ท่อเหล็กออบตังกะสี ขนาด Ø 2 "	10.00	ม.	170.00	1,700.00	8.50	85.00	1,785.00	
	งานท่อระบายน้ำ								
9	ดินซูด	320.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	31,680.00	31,680.00	
10	ทรายหยาบรองพื้น	26.70	ลบ.ม.	420.00	11,214.00	99.00	2,643.30	13,857.30	
11	คอนกรีตหยาบ	13.37	ลบ.ม.	1,900.00	25,403.00	398.00	5,321.26	30,724.26	
12	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 ม. มอกชั้น3	198.00	ท่อน	784.00	155,232.00	160.00	31,680.00	186,912.00	
13	ปูนซีเมนต์ (ขานาว)	10.00	ถุง	120.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
14	ทรายหยาบ (ขานาว)	5.00	ลบ.ม.	420.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
15	ทรายถมหลังท่อ	59.00	ลบ.ม.	280.00	16,520.00	-	-	16,520.00	
	รวมเป็นเงิน								
	งานตัดซูดพื้นถนน กสล พร้อมเทกลับ (ตัดกว้าง 1.00 ม. เทถึน 1.00 ม.)								
16	ตัดซูดหรือพร้อมขนทึง	198.00	ตร.ม		-	40.00	7,920.00	7,920.00	
17	ปรับทรายหยาบ	9.90	ลบ.ม	420.00	4,158.00	99.00	980.10	5,138.10	
18	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 × 0.20 ม.	198.00	ตร.ม	24.30	4,811.40	5.00	990.00	5,801.40	
19	เหล็ก RB 15 มม.	0.28	กก.	18,966.00	5,310.48	3.40	0.95	5,311.43	
20	งานไม้แบบ (เฉพาะค่าแรง)	29.00	ตร.ม		-	105.00	3,045.00	3,045.00	
21	ไม้แบบ คิด 30% ของทั้งหมด	8.90	ลบ.ฟ	383.00	3,408.70		-	3,408.70	
22	คอนกรีต โครงสร้าง กำลังอัด 240 ksc	29.70	ลบ.ม	2,345.00	69,646.50	306.00	9,088.20	78,734.70	
23	ยางแอสฟัลท์	10.00	กก.	32.00	320.00	10.00	100.00	420.00	
	รวมเป็นเงิน							519,122.92	

(นายธนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

(นายพลเทพ ศรีลัมภ์)

นิติกร

(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธีรารัง พงษ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่