

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการขุดลอกคลองบางช้าง หมู่ 4-5
ระยะทางรวม 1,700 เมตร คลองกว้าง 7.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4,5 ต. คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนขุดลอก	112,542.64	1.3248	149,096.49	
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			149,096.49	
	คิดเป็นเงินประมาณ			140,000.00	
				หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน	

ลงชื่อ..... ประมวลการ

(นายณเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพลเทพ ศรีลัมพ์)

นิติกร

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายณเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ..... เห็นควรอนุมัติ

(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ใบประมาณการราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา

โครงการขุดลอกคลองบางช้าง หมู่ 4-5

ระยะทางรวม 1,700 เมตร คลองกว้าง 7.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ 4,5 ต. คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมจำนวนเงิน ค่าวัสดุ/ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดลอกคลอง	4,088.00	ลบ.ม	27.53	112,542.64	-	-	112,542.64	
	รวมเป็นเงิน							112,542.64	


(นายเนศ นามวงศ์อริชาติ)
นายช่างโยธา


(นายพลเทพ สรลัมพ์)
นิติกร


(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายธีรารัง พงษ์จันทร์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่